

Meerut Development Authority, Meerut.

File No..... Dated. 14/02/17.....

Bond No. 1528/AN/SE/16/MD/AMT/17..... Year.....

Meerut Development Authority, Meerut.

Cont. Deed Executed

..... Contractor,
श्री एन.शिवशर्मा

For. राहटा रोड पर रोक आवे क्षेत्र के पास टाकरी फाज में
निर्माणा कार्य व टाकरी में अवरुध कार्य

Estimated Amount:- Rs-5,05,624=25

Tender Amount:- Rs-5,00,568=01

Date of Start:- 02-01-2017.....

Date of Completion. 01-03-2017.....

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

Cont. *(Handwritten signature)*

(Large handwritten signature)

अधीनस्थ अधिकारी
मेरुत विकास प्राधिकरण
मेरुत